

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DM 123/2020_PROGRAMMI
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E
CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2022 - CUI
L00356680397202100005 - CUP J67H21002610001 - CIG 9600711559

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 13 (tredici) del mese di luglio , in
Ravenna, nella Residenza Provinciale. =====

Innanzi a me, Dott.ssa Silva Bassani nella mia qualità di Dirigente incaricato
alla supplenza del Segretario Generale titolare Dott. Paolo Neri, ai sensi del
Provvedimento del Presidente n. 46 del 21/06/2022,, sono personalmente
presenti i signori: =====

- Dott. Ing. **Paolo Nobile**, nato a [REDACTED], il [REDACTED]
domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale
interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per
conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale
00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in
esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n. 501 del 9 maggio
2023, e attestazione di avvenuta efficacia a firma della Responsabile del
Servizio Amministrativo e Appalti LL.PP., protocollo generale n. 16074 del 6
giugno 2023, atto compreso fra quelli da me conservati; =====

- Sig. **Brighi Valerio**, nato a [REDACTED] domiciliato per la
carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA
 BRACCIANTI RIMINESE (mandataria), con sede legale in Rimini, Via Emilia
 n. 113, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della
 Romagna Forlì-Cesena e Rimini, n. 00126420405, in raggruppamento
 temporaneo di Imprese con COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
 Società Cooperativa (mandante) e FRANTOIO FONDOVALLE SRL
 (mandante) giusto l'atto costitutivo a rogito del Dott. Andrea Aquilina, Notaio
 in Rimini, rep. 10.715 raccolta n. 7080 del 19 giugno 2023, =====
 I componenti, della cui identità personale e qualifica io Dirigente incaricato
 alla supplenza del Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere il
 presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, ed
 al quale premettono: =====
 - **che**, con bando protocollo generale numero 2504 del 26 gennaio 2023 ,
 veniva indetta, ai sensi dell'art. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
 successive modificazioni, una procedura telematica aperta per l'appalto dei
 lavori relativi al "DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI
 MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA'
 METROPOLITANE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA
 DI RAVENNA - ANNO 2022", da esperirsi con il criterio dell'offerta
 economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Decreto
 Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, individuata sulla
 base degli elementi di valutazione indicati dal Responsabile Unico del
 Procedimento; =====
 - **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto dei

	lavori in oggetto veniva aggiudicato alla RTI da costituirsi TRA: SOCIETA'	
	COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) con sede in	
	Rimini (RN), Codice Fiscale e Partita IVA 00126420405- COOPERATIVA	
	TRASPORTI IMOLA SCRL (MANDANTE) con sede in Imola (BO), Codice	
	Fiscale 00287060370 e Partita IVA 00498341205, - FRANTOIO	
	FONDOVALLE SRL (MANDANTE) con sede in Montese (MO), Codice	
	Fiscale e Partita IVA 00279260368, per l'importo di Euro 1.069.302,50	
	(diconsi euro unmilionezerosessantanovemilatrecentozerodue/50) al netto	
	del ribasso del 12,71% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 1.225.000,00	
	(diconsi euro unmilione duecentoventiciquemila/00), oltre ad Euro 25.000,00	
	(diconsi euro venticinquemila/00) quali costi della sicurezza non soggetti a	
	ribasso e così per complessivi Euro 1.094.302,50 (diconsi euro	
	unmilionezeronovantaquattromilatrecentodue/50) oltre IVA, come indicato nei	
	verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 501 del	
	9 maggio 2023; =====	
	- che , il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli	
	offerenti in data 15 maggio 2023, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76,	
	comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sulla piattaforma	
	"Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna" – SATER ; =====	
	- che , il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il 19	
	giugno 2023, e non sono state proposte impugnazioni avverso	
	l'aggiudicazione; =====	
	- che , sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in	
	sede di gara; =====	
	- che , a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di	

interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====

- **che**, l'appalto dei lavori è finanziato con specifico contributo dell'importo di euro 1.671.653,95 concesso alla Provincia di Ravenna per l'annualità 2022, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M.n.123 del 19/03/2020 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. =====

- **che** con verbale del permanere in data 23 giugno 2023, acquisito in atti, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====

- **che** con atto Rep. n. 10.715 Raccolta n. 7080 del 19 giugno 2023, innanzi all'Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è stato costituito il raggruppamento temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, tra SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria), FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.(mandante) e COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL (mandante); =====

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

ART. 1 - OGGETTO. =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, all'Impresa che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI

	MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA'	
	METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA	
	DI RAVENNA - ANNO 2022", descritti nei documenti contrattuali di cui all'art.	
	2 del presente contratto. =====	
	2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non	
	hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre	
	utilità. =====	
	ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====	
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici	
	approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel	
	capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della	
	sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive	
	modificazioni e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto: =====	
	a) capitolato speciale d'appalto; =====	
	b) elenco prezzi unitari. =====	
	c) offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa appaltatrice	
	costituita dai seguenti elaborati: =====	
	- ELEMENTO A Elementi qualificanti nell'esecuzione e organizzazione dei	
	lavori – Relazione descrittiva; =====	
	- ELEMENTO B SUB ELEMENTO B1 Modalità e procedure misure di	
	sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC – Relazione	

	descrittiva; =====	
	- ELEMENTO B SUB ELEMENTO B2 Modalità e procedure certificazioni, attrezzature e macchinari – Relazione descrittiva; =====	
	- ELEMENTO C Impatto dell’opera sulla circolazione stradale - Relazione descrittiva; =====	
	- ELEMENTO D Proposte migliorative in riferimento ai materiali- Relazione descrittiva; =====	
	d) Cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====	
	e) "Dichiarazioni di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012)) acquisita in atti al protocollo generale n. 17852, n.17853 e n. 17856 del 22 giugno 2023;	
	f) Computo metrico estimativo. =====	
	Fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====	
	I) Relazione tecnica generale; =====	
	II) Corografia generale 1:100.000; =====	
	III) Documentazione fotografica; =====	
	IV) Quadro di incidenza della manodopera; =====	
	V) Analisi dei prezzi; =====	
	VI) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; =====	
	VII) Piani operativi di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, redatti da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria), COOPERATIVA	

TRASPORTI IMOLA SCRL Società Cooperativa (mandante) e FRANTOIO

FONDOVALLE SRL; =====

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.094.302,50 (diconsi euro un milione zero novantaquattromila trecento zero due/50) di cui: =====

a)	€	1.069.302,50	(diconsi	euro
unmilionezerosessantanovemilatrecentozerodue/50) per lavori a misura; ===				

b) € 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo; =====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto è stipulato "a misura " ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e costi della sicurezza a corpo. =====

ART. 4. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO. =

1. L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta solo
a seguito di specifica istruttoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del
Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 26 del DL n. 50/2022
convertito nella Legge n. 91/2022 e successive modificazioni. =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse,

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verranno quantificate in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosene le condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. Nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Società Cooperativa Braccianti Riminese (mandataria), Frantoio Fondovalle S.r.l. e l'Impresa CTI Cooperativa Trasporti Imola Soc. coop. (mandanti), a rogito del Dott. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, rep. 10.715 raccolta n. 7080 del 19 giugno 2023, si stabilisce che: *“Le parti convengono espressamente che le somme dovute dalla stazione appaltante, sia in acconto che a saldo, previo rilascio delle fatture che saranno emesse da ciascuna impresa per la parte dei lavori di competenza, siano incassate in modo disgiunto da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento salvo diverse indicazioni della stazione appaltante; inoltre ciascuna impresa componente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, anche al fine di non interrompere la*

concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.” =====

2. I pagamenti a favore delle Imprese appaltatrici, costituenti il Raggruppamento temporaneo di Imprese, saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sui conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati insieme alla generalità dei soggetti delegati, sottoindicati, autorizzati ad operare sui medesimi conti correnti, indicati nell'allegato denominato Tracciabilità. =====

3. Il Dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED], operante in qualità di [REDACTED] della Società Cooperativa Braccianti Riminese, è la persona delegata ad operare sui conti correnti intestati alla Società Cooperativa Braccianti Riminese e indicati nell'allegato denominato Tracciabilità) al presente contratto che, come sopra riportato, ne forma parte integrante. =====

4. Il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] nella sua veste di [REDACTED] il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], nella sua veste di [REDACTED] del [REDACTED] e il [REDACTED], il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], nella sua veste di [REDACTED] della CTI Cooperativa Trasporti Imola Soc. Coop., sono le persone delegate ad operare sui conti correnti intestati alla stessa e indicati all'allegato (denominato Tracciabilità) al presente contratto che, come sopra riportato, ne forma parte integrante. ===

5. Il Dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] IL [REDACTED],
residente a [REDACTED] cod. fiscale
[REDACTED] operante in qualità di [REDACTED]
[REDACTED], e la Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il
[REDACTED] residente a [REDACTED] cod. fiscale
[REDACTED] operante in qualità di [REDACTED]
[REDACTED] sono le persone delegate ad operare sui conti correnti
intestati a Frantoio Fondovalle Srl, e indicati all'allegato (denominato
Tracciabilità) al presente contratto che, come sopra riportato, ne forma parte
integrante. =====

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata
dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto
stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modificazioni. =====

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e successive modificazioni I flussi finanziari relativi alle cessioni di
credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136. =====

ART.8 - PAGAMENTI. =====

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

e successive modificazioni è dovuta all'Appaltatore, la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di apposita garanzia. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 300.000,00 (diconsi trecentocentomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni conformi allo schema tipo 1.4 o 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193. =====

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.===

ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), dallo stesso sottoscritta, acquisita in atti al protocollo generale n. 17852, n. 17853 e n. 17856 del 22 giugno 2023. =====

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e

nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

ART. 10 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.=

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in giorni in giorni 70 (diconsi settanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =====

ART. 11 - PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale dell'importo contrattuale, corrispondente a € 1.094,30 (diconsi euro millenovantaquattro/30). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

ART. 11 bis. PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI

OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI. =====

1. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2. =====

2. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione: =====

- 1) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione A) – Elementi qualificanti nell'esecuzione e organizzazione dei lavori; =====

- 2) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub B.1) – Misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC; =====

- 3) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub B.2) – Certificazioni, attrezzature e macchinari; =====

- 4) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione C) – Impatto dell'opera sulla circolazione stradale; =====

- 5) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione D) – Proposte migliorative in riferimento ai materiali; =====

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 2, costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica, senza necessità di previa contestazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. =====

ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ==

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 13 - CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabilito dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.=====

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto. =====

ART. 15 - SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, i

lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in base

capitolato speciale d'appalto, la polizza "C.A.R." n. 1710.00.33.33040962,
emessa da SACE BT S.P.A. in data 10 giugno 2023, per una somma
assicurata pari a: =====

- Partita 1 opere € 1.335.049,05 (diconsi euro
unmilionetrecentotrentacinquemilazeroquarantanove/05); =====

- Partita 2 opere preesistenti € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); =====

- Partita 3 demolizione e sgombero € 50.000,00 (diconsi euro
cinquantamila/00). =====

Sezione "B" ===== -

Massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro
cinquecentomila/ 00). =====

con validità dal 19 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. =====

ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto
domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la
Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n.81, se ed in quanto compatibili. =====

**ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30/12/13 e modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. ==

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====

**ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE. =====**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il componente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto di detta informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione in sede di gara. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

per la Provincia di Ravenna per il Raggruppamento Temporaneo

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(Dott. Brighi Valerio)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====

- art. 4 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; =====

- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====

- art. 11 bis. Penalità legate alla inosservanza degli obblighi contrattuali assunti; =====

- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====

- art. 13 Controversie; =====

- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====

- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali =====

per la Provincia di Ravenna

per il Raggruppamento Temporaneo

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(Dott. Brighi Valerio)

FORMULE DI CHIUSURA =====

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. =====

Ed io Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale rogante,
richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero pagine ventuno complete e parte della presente. =====

Il Dirigente incaricato

Dott.ssa Silva Bassani