

REP. 13371

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

D.M. 49/2018 - CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PONTE MASIERA SUL FIUME SENIO AL KM 5+274

DELLA S.P. 9 MASIERA - CUI L00356680397201900010 - CUP

J33D18000100001 - CIG 9631552027 =====

L'anno 2023, (duemilaventitre) il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, in
Ravenna, nella Residenza Provinciale. =====

Innanzi a me, Dott.ssa Silva Bassani nella mia qualità di Dirigente incaricato
alla supplenza del Segretario Generale titolare Dott. Paolo Neri, ai sensi del
Provvedimento del Presidente n. 46 del 21/06/2022, sono personalmente
presenti i signori:: =====

- Dott. Ing. **Paolo Nobile**, nato a [REDACTED] domiciliato
per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a
questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella
sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in esecuzione al proprio
provvedimento di aggiudicazione n. 530 del 15 maggio 2023, e attestazione di
avvenuta efficacia a firma della Responsabile del Servizio Amministrativo e
Appalti LL.PP., protocollo generale n. 17387 del 19 giugno 2023, atto
compreso fra quelli da me conservati; =====

- Sig. **Tessitore Francesco**, nato a [REDACTED] domiciliato
per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio,
ma nella sua qualità di procuratore speciale della SOCIETA'

INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. (mandataria), con sede legale in
 Canello ed Arnone (CE), Via dei Glicini n. 5, codice fiscale e numero di
 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
 Artigianato e Agricoltura di Caserta n. 02464440607, in raggruppamento
 temporaneo di Imprese con FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)
 giusto l'atto costitutivo a rogito del Dott. Paolo De Biase, Notaio in Grazzanise,
 rep. 6428 raccolta n. 4526 del 26 giugno 2023, =====
 I componenti, della cui identità personale e qualifica io Dirigente incaricato alla
 supplenza del Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere il
 presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, ed
 al quale premettono: =====
 - **che**, con bando protocollo generale numero 4028 del 09 febbraio 2023,
 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
 e successive modificazioni, una procedura telematica aperta per l'appalto dei
 lavori relativi al "D.M. 49/2018 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
 L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
 MASIERA SUL FIUME SENIO AL KM 5+274 DELLA S.P. 9 MASIERA - CUI
 L00356680397201900010 - CUP J33D18000100001 – CIG 9631552027", da
 esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
 all'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
 modificazioni, individuata sulla base degli elementi di valutazione indicati dal
 Responsabile Unico del Procedimento; =====
 - **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto dei
 lavori in oggetto veniva aggiudicato all'operatore economico RTI da costituirsi
 tra INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. (MANDATARIA) con sede in

Cancello ed Arnone (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 02464440607 -

FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) con sede in Cancello ed

Arnone (CE) Codice Fiscale e Partita IVA 04278910619, per l'importo di Euro

487.099,63 al netto del ribasso del 17,50% sull'importo soggetto a ribasso di

Euro 590.423,79, oltre ad Euro 49.576,21 quali costi della sicurezza non

soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 536.675,84 oltre IVA; come

indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione

n. 530 del 15 maggio 2023; =====

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti

in data 16 maggio 2023, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sulla piattaforma "Sistema per gli

Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna" – SATER ; =====

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il 20 giugno

2023, e non sono state proposte impugnazioni avverso l'aggiudicazione; =====

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in sede

di gara; =====

- **che**, a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di

interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====

- **che**, l'appalto dei lavori è finanziato in parte con contributo del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018

"Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di

manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" e in parte

con fondi della Provincia di Ravenna. =====

- **che**, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice

concordemente danno atto che permangono le condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====

- **che** con atto Rep. n. 6428 Raccolta n. 4526 del 26 giugno 2023, innanzi al Notaio Paolo De Biase, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, è stata costituita l'associazione temporanea di Imprese, ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, tra INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. (MANDATARIA) e FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE); =====
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

ART. 1 - OGGETTO. =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, all'Impresa che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "D.M. 49/2018 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE MASIERA SUL FIUME SENIO AL KM 5+274 DELLA S.P. 9 MASIERA - CUI L00356680397201900010 - CUP J33D18000100001 – CIG 9631552027", descritti nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. ===

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

==ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della

sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e
sostanziale del presente contratto: =====

a) Capitolato generale – Capitolato speciale d'appalto; =====

b) Elenco prezzi unitari. =====

c) Computo metrico estimativo. =====

d) offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa appaltatrice
costituita dai seguenti elaborati: =====

- RELAZIONE TECNICA Elemento A Organizzazione della logistica del
cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni; =====

- RELAZIONE TECNICA Sub-Elemento B.1 e layout di cantiere, Misure di
sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC; =====

- RELAZIONE TECNICA Sub-Elemento B.2 Certificazioni, attrezzature e
macchina; =====

- RELAZIONE TECNICA Elemento C Impatto dell'opera sulla circolazione
stradale =====

- RELAZIONE TECNICA Elemento D Proposte migliorative in riferimento ai
materiali; =====

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

I) Relazione illustrativa; =====

II) Relazione sulla conoscenza dell'opera; =====

III) Relazione sui materiali esistenti; =====

IV) Relazione di verifica struttura esistente e valutazione sicurezza - Relazione
di progetto interventi di adeguamento; =====

	V) Tabulati di calcolo; =====	
	VI) Analisi dei prezzi; =====	
	VII) Stima incidenza manodopera; =====	
	VIII) Piano di manutenzione delle strutture; =====	
	IX) Elaborati grafici di seguito specificati: =====	
	- S01 – Inquadramento generale; - S02 – Rilievo 3D; - S03 – Rilievo delle	
	strutture: piante; - S04 – Rilievo delle strutture: prospetti e sezioni; - S05 –	
	Rilievo delle strutture: sezioni trasversali; - S06 – Indagini conoscitive sulla	
	geometria sezioni in CA; - S07 – Progetto organizzazione carreggiata e	
	viabilità; - S08 – Studio viabilistico e fontoinserimenti: soluzione 1; -S09 –	
	Studio viabilistico e fontoinserimenti: soluzione 2; - S10 – Inquadramento degli	
	interventi di progetto; - S11 – Progetto degli interventi: plinto, soletta di	
	estradosso e nuovi appoggi; - S12 – Progetto degli interventi: rinforzo travi in	
	intradosso; - S13 – Progetto degli interventi: sbalzi e barriere; - S14 – Layout di	
	cantiere; =====	
	X) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008,	
	n. 81; =====	
	XI) Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs.	
	9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, redatto da	
	INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. (mandataria); =====	
	Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i	
	quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro	
	sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del	
	contratto presso l'archivio provinciale. =====	
	ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====	

	1. L'importo contrattuale ammonta a € 536.675,84 (diconsi euro	
	cinquecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/84) di cui: =====	
	a) € 487.099,63 (diconsi euro	
	quattrocentottantasettemilazeronovantanove/63) per lavori a misura; =====	
	b) € 49.576,21 (diconsi euro quarantanovemilacinquecentosettantasei/21) per	
	costi per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo; =====	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione	
	finale. =====	
	3. Il contratto è stipulato "a misura " ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee)	
	del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e costi	
	della sicurezza a corpo. =====	
	ART. 4. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO. =	
	1. L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta solo	
	a seguito di specifica istruttoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del	
	Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 26 del DL n. 50/2022 convertito	
	nella Legge n. 91/2022 e successive modificazioni. =====	
	2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,	
	richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo	
	restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del	
	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verranno quantificate in base a nuovi	
	prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed	
	approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosene le	
	condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate	
	secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010	
	n. 207. =====	

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. Nell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. (mandataria) e FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), a rogito del Notaio Paolo De Biase , Rep. n. 6428 Raccolta n. 4526 del 26 giugno 2023, si stabilisce che: *“Ciascuna società fatturerà alla committente i corrispettivi derivanti dalla propria partecipazione all'appalto, previa autorizzazione del SAL presentato dall'impresa Capogruppo alla Committente; i pagamenti verranno effettuati da parte della Committente a ciascuna società partecipante al raggruppamento sul conto corrente dedicato, previa fatturazione dei corrispettivi derivanti dalla propria partecipazione all'appalto.” =====*

2. I pagamenti a favore delle Imprese appaltatrici, costituenti il Raggruppamento temporaneo di Imprese, saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sui conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati insieme alla generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sui medesimi conti correnti; Il numero di conto corrente bancario intestato a INFRASTRUTTURE STRADALI SRL è [REDACTED] presso la [REDACTED]

[REDACTED] =====

Il numero di conto corrente bancario intestato a FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. è [REDACTED] in essere presso [REDACTED]

3. La Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] operante in qualità di [REDACTED] della Società INFRASTRUTTURE STRADALI SRL, è la persona delegata ad operare sui conti correnti intestati alla medesima società. =====

4. Il Sig. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], nella sua veste di [REDACTED] della società [REDACTED], è la persona delegata ad operare sul conto corrente intestato alla stessa. =====

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART.8 - PAGAMENTI. =====

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni è dovuta all'Appaltatore, la corresponsione di una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di apposita garanzia. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo non inferiore al 30.00% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. =====

3. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni conformi allo schema tipo 1.4 o 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 , n. 193. =====

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ===

ART. 9 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto. =====

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, in giorni 120 (diconsi centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =====

ART. 10 - PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € 161,00 € (diconsi euro centosessantuno/00). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

ART. 11. PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI. =====

1. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 . =====

2. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione: =====

- 1) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione A) – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni; =====

- 2) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub B.1) – Misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC; =====

- 3) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione sub B.2) – Certificazioni, attrezzature e macchinari; =====

- 4) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione C) – Impatto dell'opera sulla circolazione stradale; =====

- 5) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione D) – Proposte migliorative in riferimento ai materiali; =====

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 2, costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica, senza necessità di previa contestazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. =====

ART. 12 – REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ===

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio

di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni

equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 13 - CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabiliti dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. =

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e

motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui

all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e

successive modificazioni =====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa

imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento

ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di

diritto del presente contratto. =====

ART. 15 - SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, i

lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo

18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa

appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 , n. 193, garanzia definitiva di € 37.567,30 (diconsi euro trentasettemilacinquecentosessantasette/30) a mezzo polizza fidejussoria n. 2002179 emessa in data 27 giugno 2023, da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, con la precisazione che detto importo è ridotto del 50% e di un ulteriore 20% , rispetto a quanto previsto, in quanto la mandataria, INFRASTRUTTURE STRADALI SRL è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 19-037, emessa in data 2 agosto 2019, da GSC Global System Certification srl, e valida fino al 1 agosto 2025, e della certificazione ISO 14001:2015 n. EMS 05189 emessa da Organization for Technical

Conformity, in data 8 aprile 2022 e valida fino al 7 aprile 2025, e la mandante, FABIANA COSTRUZIONI SRL è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. Q3271, rilasciata in data 05 maggio 2023 da AUDISO CERTIFICATION e valida fino al 20 maggio 2026. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. =

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, la polizza "C.A.R." n. 438751014, emessa da Generali Italia S.p.A., Agenzia di Roma in data 4 luglio 2023, per una somma assicurata pari a: =====

- Partita 1 opere € 591.000,00 (diconsi euro cinquecentonovantunomila/00); - Partita 2 opere preesistenti € 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00); == - Partita 3 demolizione e sgombero € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). =====

Sezione "B" =====

- Massimale per sinistro alla stipula € 2.500.000,00 (diconsi euro duemilionicinquecentomila/00). =====

con validità dal 30 maggio 2023 al 30 novembre 2025. =====

ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.=====

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, se ed in quanto compatibili. =====

ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30/12/13 e modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. =====

	3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di	
	risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione,	
	contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non	
	superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove	
	queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla	
	risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====	
	ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO	
	FISCALE. =====	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale	
	carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti	
	per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. =====	
	2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====	
	3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
	appaltante. =====	
	4. Il comparente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento	
	generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto,	
	dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto di detta	
	informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione in sede di	
	gara. =====	
	Letto, confermato e sottoscritto. =====	
	per la Provincia di Ravenna per il Raggruppamento Temporaneo	
	Il Dirigente del Settore Il Procuratore Speciale	

	(Dott. Ing. Paolo Nobile)	(Sig. Tessitore Francesco)
	APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti,	
	a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare	
	espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====	
	- art. 4 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; =====	
	- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====	
	- art. 11 Penalità legate alla inosservanza degli obblighi contrattuali assunti; =	
	- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====	
	- art. 13 Controversie; =====	
	- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====	
	- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei	
	dipendenti provinciali =====	
	per la Provincia di Ravenna	per il Raggruppamento Temporaneo
	Il Dirigente del Settore	Il Procuratore Speciale
	(Dott. Ing. Paolo Nobile)	(Sig. Tessitore Francesco)
	FORMULE DI CHIUSURA =====	
	Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di	
	legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle	
	parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi	
	espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano	
	parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di	
	averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. =====	
	Ed io Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale rogante sono	

certa, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano. =====

Consta di numero pagine diciannove complete e parte della presente. =====

Il Dirigente Incaricato

Dott.ssa Silva Bassani