

REP. 13373

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

**CONTRATTO DI APPALTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI  
ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ANNO 2022”**

**- CUI L00356680397202000006 - CUP J77H21008000002 - CIG 9844030E87**

=====

L'anno 2023, (duemilaventitre) il giorno 12 (dodici ) del mese di ottobre , in  
Ravenna, nella Residenza Provinciale.=====

Innanzi a me, Dott.ssa Silva Bassani nella mia qualità di Dirigente incaricato  
alla supplenza del Segretario Generale titolare Dott. Paolo Neri, ai sensi del  
Provvedimento del Presidente n. 46 del 21/06/2022, sono personalmente  
presenti i signori: =====

- Dott. Ing. **Paolo Nobile**, nato a [REDACTED] domiciliato  
per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a  
questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e  
nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella  
sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in esecuzione al proprio  
provvedimento di aggiudicazione n. 867 del 9 agosto 2023, e attestazione di  
avvenuta efficacia a firma della Responsabile del Servizio Amministrativo e  
Appalti LL.PP., protocollo generale n. 25344 del 7 settembre 2023, atto  
compreso fra quelli da me conservati; =====

- Dott. **Brighi Valerio**, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica  
come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella

sua qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria), con sede legale in Rimini, Via Emilia n. 113, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, n. 00126420405. =====

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, ed al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero 15315 del 30 maggio 2023, veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 co. 1 e dell'art. 36, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche intervenute, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n.163", per le disposizioni tuttora in vigore (successivamente denominato D.P.R. 207/10), una procedura aperta per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui agli articoli 36 comma 9 bis, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, =====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede in Rimini, per l'importo di Euro 154.545,48 al netto del ribasso del 14,71% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 181.200,00, oltre ad Euro 4.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 158.545,48 (diconsi euro centocinquantomilacinquecentoquarantacinque/48) oltre IVA come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 867 del 9 agosto 2023; =====

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti

in data 11 agosto 2023, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sulla piattaforma “Sistema per gli

Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna” – SATER ; =====

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il 15

settembre 2023 e non sono state proposte impugnazioni avverso

l'aggiudicazione; =====

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in sede

di gara; =====

- **che**, a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di

interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====

- **che**, l'appalto dei lavori è finanziato con contributi della Regione Emilia

Romagna concessi a questa Provincia con Atto del Dirigente del Servizio

Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua della Regione Emilia Romagna

n. 8307 del 04/05/2022 avente per oggetto “L.R. n. 3/99 e successive

modificazioni. =====

- **che** con verbale del permanere in data 11 settembre 2023, acquisito in atti,

il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice

concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto,

fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

**ART. 1 – OGGETTO.** =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto,

all'Impresa che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per l'esecuzione dei

lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione Anno 2022”, descritti nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. =====

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità. =====

**ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto: =====

a) elenco prezzi unitari; =====

b) cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

c) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisita in atti al protocollo generale n. 25718 del 12 settembre 2023. =====

d) computo metrico estimativo.=====

e) capitolato speciale d'appalto; =====

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

l) relazione tecnica generale=====

	II) corografia generale; =====	
	III) documentazione fotografica; =====	
	IV) analisi prezzi; =====	
	V) Quadro di incidenza della manodopera; =====	
	VI) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 100; =====	
	VII) Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, redatto da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE ; =====	
	Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====	
	2. L'Impresa appaltatrice si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali sopra descritti. =====	
	<b>ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====</b>	
	1. L'importo contrattuale ammonta a € 158.545,48 (diconsi euro ) di cui:===	
	a)                    €                    154.545,48                    (diconsi                    euro	
	centocinquantaquattromilacinquecentoquarantacinque/45) per lavori a misura;	
	b) € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. =====	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====	
	3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e lett. ddddd) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive	

modificazioni =====

**ART. 4. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO. =**

1. L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta solo a seguito di specifica istruttoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 26 del DL n. 50/2022 convertito nella Legge n. 91/2022 e successive modificazioni. =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verranno quantificate in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosene le condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

**ART. 5. ONERI DELL'APPALTATORE. =====**

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

**ART. 6. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.**

1. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati dall'aggiudicatario insieme alle generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sui medesimi conti correnti indicati nell'allegato denominato Tracciabilità. =====

2. Il Dott. [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED]

[REDACTED], operante in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Braccianti Riminese, è la persona delegata ad operare sui conti correnti intestati alla Società Cooperativa Braccianti Riminese e indicati nell'allegato denominato Tracciabilità) al presente contratto che, come sopra riportato, ne forma parte integrante. =====

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

#### **ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====**

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni intervenute. =====

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

#### **ART.8 PAGAMENTI. =====**

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale

d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto. =====

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. conforme allo schema tipo 1.4 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N. 193. =====

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. ===



8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nelle norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testè precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. ===

**ART. 9. TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna del 18 settembre 2023, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8,

periodo sesto, e comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in giorni 35 (diconsi trentacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =====

**ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====**

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), dallo stesso sottoscritta, acquisita in atti al protocollo generale n. 25718 del 12 settembre 2023. =====

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri

diritti della stazione appaltante. =====

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. ===

**ART. 11 - PENALE PER I RITARDI. =====**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € 158,54 (diconsi euro centocinquantotto/54). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

**ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ===**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato

che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE. =====**

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabilito dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====**

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto. =====

#### **ART. 14. SUBAPPALTO. =====**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo

18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa

appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture

quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la

Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della

filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente

contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto

2010, n. 136. =====

#### **ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in base

agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico

16 settembre 2022 , n. 193, garanzia definitiva di € 9.328,82 (diconsi euro

novemilatrecentoventotto/82) a mezzo polizza fidejussoria n.

1710.00.27.2799868413 emessa in data 11 settembre 2023, da SACE BT

S.P.A. Agenzia di CESENATICO ROVEDA ROBERTO, con la precisazione

che detto importo è ridotto del 50% e di un ulteriore 20% , rispetto a quanto

previsto, in quanto CBR Cooperativa Braccianti Riminese, è in possesso delle certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da S.G.S. ITALIA S.p.A di Milano, n. IT18/0161 in data 24 febbraio 2021 e valida fino al 24 febbraio 2024 e del certificato n. IT18/0355 per il Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciato da S.G.S. ITALIA S.p.A. di Milano, valido fino al 05 marzo 2026. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. =

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell'art. 37 del 19 capitolato speciale d'appalto, la polizza "C.A.R." n. 1710.00.33.33041939, emessa da SACE BT S.P.A. in data 11 settembre 2023, per una somma assicurata pari a: =====

- Partita 1 opere € 193.425,49 (diconsi euro centonovantatremilaquattrocentoventicinque/49); =====

- Partita 2 opere preesistenti € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); =====

Partita 3 demolizione e sgombero € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). =====

Sezione "B" =====

- Massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/ 00). =====

con validità dal 13 settembre 2023 al 31 gennaio 2024. =====

**ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

**ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili. =====

**ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30/12/13 e modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri



collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. =====

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====

**ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. =====**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il componente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto di detta informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione in sede di gara. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

**per la Provincia di Ravenna**

**per l'Impresa appaltatrice**

	<b>Il Dirigente del Settore</b>	<b>Il Legale Rappresentante</b>
	<b>(Dott. Ing. Paolo Nobile)</b>	<b>(Dott. Brighi Valerio)</b>
	<b>APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFCA. =====</b>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti,	
	a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare	
	espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====	
	- art. 4 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.; =====	
	- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====	
	- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====	
	- art. 13 Controversie; =====	
	- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====	
	- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei	
	dipendenti provinciali =====	
	<b>per la Provincia di Ravenna</b>	<b>per l'Impresa appaltatrice</b>
	<b>Il Dirigente del Settore</b>	<b>Il Legale Rappresentante</b>
	<b>(Dott. Ing. Paolo Nobile)</b>	<b>(Dott. Brighi Valerio)</b>
	<b>FORMULE DI CHIUSURA =====</b>	
	Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di	
	legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle	
	parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi	
	espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano	
	parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di	
	averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. =====	
	Ed io Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale rogante,	

richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero diciotto pagine complete e parte della presente. =====

**Il Dirigente Incaricato**

**Dott.ssa Silva Bassani**