

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

**CONTRATTO DI APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2024 - CUI
L00356680397202200013 - CUP J77H23002030002 - CIG B1B49799CE. =**

L'anno , 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 14 (quattordici) del mese di
novembre, in Ravenna, nella Residenza Provinciale innanzi a me, Dott.ssa
Silva Bassani nella mia qualità di Dirigente incaricato alla supplenza del
Segretario Generale titolare Dott. Paolo Neri, ai sensi del Provvedimento del
Presidente n. 46 del 21/06/2022, sono personalmente presenti i signori: ===

- Dott. Ing. **Paolo Nobile**, nato a [REDACTED]
domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale
interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per
conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale
00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in
esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n. 1069 del 3
settembre 2024, e attestazione di avvenuta efficacia a firma della
Responsabile del Servizio Amministrativo e Appalti LL.PP., protocollo
generale n. 24541 del 02 settembre 2024, atto compreso fra quelli da me
conservati; =====

- Sig.ra **Seri Barbara** nata [REDACTED], domiciliata per la
carica come appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma
nella sua qualità di Amministratrice Unica della società VUESSE
COSTRUZIONI SRL, con sede in Roma, Codice fiscale e numero di

iscrizione al registro imprese di Roma n. 06562641008. =====

I componenti, della cui identità personale e qualifica io, Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, ed al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero 14770 del 16/05/2024, veniva indetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023, una procedura di gara per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36; =====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'operatore economico VUESSE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Roma (RM), codice fiscale e partita iva 06562641008, per l'importo di Euro 613.222,20 (diconsi euro seicentotredicimiladuecentoventidue/20) al netto del ribasso del 17,02 sull'importo soggetto a ribasso di Euro 739.000,00, (diconsi euro settecentotrentanovemila/00) oltre ad Euro 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 625.222,20 (diconsi euro seicentoventicinquemiladuecentoventidue/20) oltre IVA, come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 1069 del 3 settembre 2024; =====

- **che**, in data 10 settembre 2024 il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90, comma

	1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sulla piattaforma “Sistema per	
	gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna” – SATER; =====	
	- che , sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in	
	sede di gara; =====	
	- che , a carico dell’Impresa suddetta è stata verificata l’insussistenza di	
	interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====	
	- che , l’appalto dei lavori è finanziato con contributo concesso alla Provincia	
	di Ravenna per l’annualità 2024 da parte della Regione Emilia-Romagna con	
	Delibera di Giunta Regionale n. 522 del 25/03/2024 ad oggetto	
	“ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELLE	
	PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA, PER INTERVENTI DI	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ANNUALITÀ 2024 AI SENSI	
	DEL COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 DELL’ART. 167 DELLA L.R. N.	
	3/1999 E S.M.I..” =====	
	- che le parti concordemente danno atto che permangono le condizioni che	
	consentono l’immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====	
	ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente	
	atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====	
	ART. 1 – OGGETTO. =====	
	1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto,	
	all’Impresa VUESSE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Roma (RM), codice	
	fiscale e partita iva 06562641008, che accetta a mezzo come sopra, l’appalto	
	per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA	
	STRADALE - ANNO 2024 - CUI L00356680397202200013 - CUP	

	J77H23002030002 - CIG B1B49799CE”, descritti nei documenti contrattuali	
	di cui all’art. 2 del presente contratto. =====	
	2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non	
	hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre	
	utilità. =====	
	ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====	
	1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici	
	approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel	
	capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della	
	sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dai seguenti	
	documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:	
	=====	
	a) Capitolato speciale d’Appalto; =====	
	b) Elenco prezzi unitari; =====	
	c) Cronoprogramma; =====	
	d) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall’ap	
	paltatore, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6	
	giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisite in atti al protocollo	
	generale n. 27406 del 03 ottobre 2024; =====	
	e) computo metrico estimativo.=====	
	Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se	
	non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====	
	l) Relazione tecnica generale; =====	

II) Corografia generale 1:100.000; =====

III) Documentazione fotografica; =====

IV) Quadro di incidenza della manodopera; =====

VI) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'art. 100 comprensivo di piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; =====

VII) Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. redatto da VUESSE COSTRUZIONI SRL; =====

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali sopra descritti. =====

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====

1. L'importo contrattuale ammonta a € 625.222,20 (diconsi euro seicentoventicinquemiladuecentoventidue/20) di cui: =====

a) € 613.222,20 (diconsi euro seicentotredicimiladuecentoventidue/20) quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta; =====

b) € 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00) quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. =====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m dell'allegato I.7 del Codice dei contratti. =====

ART. 4. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO. =

1. E' prevista la revisione dei prezzi alle condizioni descritte all'art. 31 del capitolato speciale d'appalto allegato materialmente al presente contratto. ==

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, verranno quantificate in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosene le condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui all'articolo 5 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici. =====

ART. 5. ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conto corrente dedicato, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall'aggiudicatario insieme alla generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente bancario è

presso la Banca filiale di

=====

2. La Sig.ra SERI BARBARA nata Codice fiscale

██████████, nella sua veste di Amministratrice unica, è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato indicato nel comma precedente. =====

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART.8 PAGAMENTI. =====

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta, a richiesta dell'appaltatore, la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di

contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto. =====

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 conforme allo schema tipo 1.4 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022, N. 193. =====

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ===

8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nelle norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

9. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

10. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

11. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

12. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testè precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

ART. 9. TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna del 30 settembre 2024, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. =====

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in giorni 50 (diconsi cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =====

ART. 10 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta, acquisita in atti al protocollo generale n. 27406 del 03 ottobre 2024; =====

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

4. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo

2023 n. 36 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

ART. 11 - PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € 625,22 (diconsi euro seicentoventicinque/22). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ===

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2
(due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa
appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 13 - CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il
Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi
stabilito dall'art. 210 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36; =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 212 del
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 relativamente alle controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano
composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria
competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e
motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 225, comma 13 del

Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. =====

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 122 e all'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 =====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto. =====

ART. 15. SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 119 comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 =====

3. Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta

	le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto	
	termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della	
	stessa. =====	
	4. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità	
	assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della	
	filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del	
	presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====	
	ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 117, del	
	Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in base agli schemi-tipo approvati	
	con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N.	
	193, garanzia definitiva di € 31.261,11 (diconsi euro	
	trentunomiladuecentosessantuno/11) a mezzo polizza fidejussoria n.	
	VH046348/DE, emessa in data 12 settembre 2024, da VHV Allgemeine	
	Versicherung AG. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====	
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
	abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente	
	contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà effettuare la	
	reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. =	
	3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====	
	4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Decreto	
	Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 37 del capitolato speciale	

d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N. 193, la polizza "C.A.R." n. OX00035369, emessa dalla REVO Insurance S.p.A., agenzia SIX INSURANCE – Bracciano, per una somma assicurata pari a: =====

Partita 1 - € 762.771,08 (diconsi euro settecentosessantaduemilasettecentosettantuno/08) corrispondenti all'importo di contratto al lordo di I.V.A.; =====

Partita 2 - opere preesistenti € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); =====

Partita 3 - demolizione e sgombero € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). =====

Sezione "B" =====

massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), con validità dal 29/09/2024 al 15/11/2025. =====

ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto

compatibili. =====

**ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013, e successivamente modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. ===

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====

**ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE. =====**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

	per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo. =====	
	2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono	
	soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in	
	misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====	
	3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della	
	stazione appaltante. =====	
	4. Il componente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del	
	presente atto, dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto	
	di detta informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione	
	in sede di gara. =====	
	Letto, confermato e sottoscritto. =====	
	per la Provincia di Ravenna	per l'Impresa appaltatrice
	Il Dirigente del Settore	L'Amministratrice Unica
	Dott. Ing. Paolo Nobile	Sig.ra Seri Barbara
	APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le	
	parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare	
	espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====	
	- art. 4 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; =====	
	- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====	
	- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====	
	- art. 13 Controversie; =====	
	- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====	

