

	===== REPUBBLICA ITALIANA =====	Imposta di bollo per € ...assolta mediante contrassegno telematico
	===== PROVINCIA DI RAVENNA =====	
	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA STRADALE S.P. n. 117 "PALMIERA" - CUP	
	J59J25000220007 - CUI – CIG.....	
	=====TRA =====	
	Il Dott. _____, nato a _____ (____), il _____, do-	
	miciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene	
	a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse	
	della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente	
	del Settore Viabilità in esecuzione al proprio provvedimento n. ... del e attesta-	
	zione di avvenuta efficacia a firma della Responsabile del Servizio Amministrativo e	
	appalti LL.PP. P.G. n. del =====	
	===== E =====	
	Il Sig., nato a il, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene	
	al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante	
	dell’Operatore Economico, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	===== Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35	
	comma 3, lett. b) del “Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione	
	di beni, servizi e lavori in economia”, della Provincia di Ravenna, i contratti derivanti	
	da procedure negoziate senza bando previa consultazione di operatori economici	
	possono essere stipulati mediante scrittura privata non autenticata.	
	===== - che, in data è stato aggiudicato	
	1	

	===== -	
	===== - che, sono state verificate tutte le dichia-	
	razioni rese dall'aggiudicataria in sede di gara;	
	===== - che,	
	a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antima-	
	fia, ai sensi della vigente normativa; ===== - che la	
	progettazione esecutiva è finanziata dall'ordinanza n.13/2023 del Commissario per	
	la ricostruzione - che le parti concordemente danno atto che permangono le condi-	
	zioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto;	
	===== - che per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, la società.... ha no-	
	minato quale consorziata esecutrice la; ===== TUTTO	
	CIO' PREMESSO ===== Con il presente atto si conviene e si sti-	
	pula quanto segue: ===== ART. 1 - OGGETTO.	
	===== 1. La Provincia di	
	Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, al, che accetta a mezzo	
	come sopra l'esecuzione dei lavori denominati "ADEGUAMENTO PIATTAFORMA	
	STRADALE S.P. n. 117 "PALMIERA" - CUP J59J25000220007", descritti nei documenti	
	contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. =====	
	2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno con-	
	cluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità. =====	
	ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====	
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	2	

	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con	
	D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto,	
	dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della sua applicabilità, dal Decreto Legisla-	
	tivo 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre	
	2024 n. 209 e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto:=====	
	a) Capitolato speciale d'appalto; =====	
	b) cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====	
	c) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appalta-	
	tore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012	
	(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisita in atti al protocollo generale n. 9469 del	
	27 marzo 2024; =====	
	d) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. =====	
	Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegati, i documenti indicati nell'elenco elaborati ed il piano opera-	
	tivo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e	
	s.m.i. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i	
	quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione	
	in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'ar-	
	chivio provinciale.	
	3	

	ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====	
	1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro) di cui:	
	a) € (diconsi) per lavori a misura;	
	b) € 41.612,09 (diconsi euro quarantunmilaseicentododici/09) per costi per l'attua-	
	zione dei piani di sicurezza a corpo;	
	===== 2. L'importo con-	
	trattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 3. Il contratto è	
	stipulato "a corpo e misura" ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, così	
	come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 204 n. 209. ==	
	ART. 4 - INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. =====	
	1. E' prevista la revisione dei prezzi alle condizioni descritte all'art. 29 del capitolato	
	speciale d'appalto allegato materialmente al presente contratto. =====	
	2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse	
	e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto	
	delle condizioni e della disciplina previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023, così	
	come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, verranno quanti-	
	ficte in base ai prezzi di contratto e, in mancanza, in base a nuovi prezzi stabiliti	
	mediante verbale di concordamento. Le modifiche o varianti verranno redatte ed ap-	
	provate nei modi stabiliti dalla legge. =====	
	ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE. =====	
	1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====	
	4	

	ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE. =====	
	1. I pagamenti a favore di, saranno effettuati dall’Ente tramite il Tesoriere Pro-	
	vinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente,	
	comunicato dalla mandataria, presso la di, codice IBAN ===	
	2. Il Sig., nato il, Codice fiscale., operante in qualità di Presidente e Legale	
	Rappresentante, è la persona delegata ad operare sul conto corrente intestato ad	
	=====	
	3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,	
	di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall’Impresa ap-	
	paltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni re-	
	sponsabilità.=====	
	ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====	
	1. È vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto stabilito	
	dall'art. 119, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. =====	
	2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto	
	stabilito dall'art. 120, comma 12, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. I flussi	
	finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di trac-	
	ciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====	
	ART. 8 - PAGAMENTI. =====	
	1. All'Impresa appaltatrice è dovuta la corresponsione di una somma, a titolo di anti-	
	cipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale , da erogarsi con le modalità e alle	
	5	

	condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di appo-	
	sita garanzia fideiussoria. =====	
	2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, ver-	
	ranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei la-	
	vori dell'importo di € 300.000,00 (diconsi euro trecentocinquantamila/00) al netto	
	della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appalta-	
	trice delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. ==	
	3. Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei	
	vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori	
	regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini	
	indicati nel capitolato speciale di appalto. =====	
	4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,	
	per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
	si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato	
	di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====	
	5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventual-	
	mente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo,	
	entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia	
	fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 117, comma 9, del De-	
	creto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 conforme allo schema tipo 1.4 1.4.1 del Decreto	
	del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022, N. 193. =====	
	6	

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai		
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. =====		
8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa ap-		
paltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nelle		
norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto collettivo nazionale di		
lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività		
e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispet-		
tare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,		
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.		
=====		
L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'os-		
servanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti		
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini		
l'ipotesi del subappalto. =====		
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla respon-		
sabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della		
stazione appaltante. =====		
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante		
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice		
per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 11,		
comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e in caso di crediti insufficienti		
allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====		
7		

	ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====	
	1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa	
	appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regola-	
	mentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e	
	negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per	
	la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare	
	tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assi-	
	curativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.	
	===== 2. L'appalta-	
	tore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a	
	standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'am-	
	biente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta.	
	===== 3. L'Impresa	
	appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza	
	delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei ri-	
	spettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini	
	l'ipotesi del subappalto. =====	
	Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla respon-	
	sabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della	
	stazione appaltante. =====	
	4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appal-	
	tante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa	
	8	

	appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti	
	dall'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 così come modifi-	
	cato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e in caso di crediti insufficienti	
	allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====	
	ART. 10 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====	
	1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni natu-	
	rali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.===== 2. Il	
	tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato	
	speciale d'appalto, in complessivi giorni 360 (diconsi trecentosessanta) naturali e	
	consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi	
	ART. 11 - PENALE PER I RITARDI / PREMIO DI ACCELERAZIONE. =====	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per	
	ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai	
	sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille	
	dell'importo contrattuale, corrispondente a € (diconsi euro) =====	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le mo-	
	dalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di	
	mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito	
	programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====	
	3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del con-	
	tratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appalta-	
	tore. =====	
	9	

4. Parimenti, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine		
fissato contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della		
stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni		
giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della		
penale sopra riportati, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico		
dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che		
l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.=====		
ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. =====		
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei		
lavori. =====		
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al pre-		
sente contratto avvengono con l’approvazione del predetto certificato che ha carat-		
tere provvisorio. ===== 3. Il		
predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emis-		
sione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d’appalto per detta emis-		
sione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima		
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad appro-		
vazione. =====		
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Impresa appaltatrice		
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denun-		
ciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, tra-		
scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. ===== 5.		
10		

	L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-	
	provazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione	
	appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	===== ART. 13 -	
	CONTROVERSIE. ===== 1. Qualora	
	sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile	
	Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabiliti dalla Legge	
	===== 2. È sempre	
	ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 212 del Decreto Legislativo 31	
	marzo 2023 n. 36 relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
	dall'esecuzione del contratto. =====	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano com-	
	poste nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del	
	Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. ===== 4.	
	Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata ri-	
	serva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010,	
	n. 207 per quanto stabilito dall'art. 225, comma 13 del Decreto Legislativo 31 marzo	
	2023 n. 36 =====	
	ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====	
	1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 122	
	e all'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, così come modificato dal	
	11	

	Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. =====	
	2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa impu-	
	tabili. ===== 3. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali	
	contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del pre-	
	sente contratto. ===== ART. 15 -	
	SUBAPPALTO. ===== 1. Previa	
	autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Decreto	
	Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal Decreto Legislativo	
	31 dicembre 2024 n. 209, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo	
	in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i	
	limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. ==	
	2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore	
	di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi pre-	
	visti dell'articolo 119 comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ===	
	Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di	
	trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi	
	confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al	
	subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Im-	
	presa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cot-	
	timista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a	
	12	

	favore della stessa. ===== 3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire	
	o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori	
	o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori og-	
	getto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi as-	
	sume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 ago-	
	sto 2010, n. 136.	
	=====	
	ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 117, del Decreto Legi-	
	slativo 31 marzo 2023 n. 36 e in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Mi-	
	nistero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N. 193, garanzia definitiva di	
	€ (diconsi euro) a mezzo polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Banca	
	, agenzia , con la precisazione che detto importo è ridotto del % di € (di-	
	consi euro), rispetto a quanto previsto in quanto l'Impresa appaltatrice è in	
	possesso della certificazione rilasciata in data . Tale cauzione verrà svincolata ai	
	sensi di legge. =====	
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia pro-	
	ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora	
	non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui	
	ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. ===== 3. È sempre	
	fatta salva la risarcibilità del maggior danno. ===== 4.	
	13	

	L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Decreto Legislativo	
	31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-	
	tipo approvati con del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre	
	2022 , N. 193, n. 123, la polizza "C.A.R." n. , emessa dalla - agenzia di (	
	) in data , per una somma assicurata:	
	===== partita 1 - € (diconsi euro /	
	) corrispondenti all'importo di contratto al lordo di I.V.A.;	
	===== Partita 2 - opere preesistenti €	
	(diconsi euro /); ===== Partita 3 - demolizione e sgombero € (diconsi	
	euro /). === Sezione "B"	
	===== massimale per sinistro	
	alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), con validità dal al .	
	ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto appro-	
	vato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio le-	
	gale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale	
	luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza	
	dei Caduti per la Libertà n. 2. ===== ART. 18 -	
	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. ===== 1. Si inten-	
	dono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposi-	
	zioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 36/2023 così	
	14	

	come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, il D.P.R. 5 ottobre	
	2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19	
	aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008,	
	n.81, se ed in quanto compatibili.	
	ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PROVINCIALI. =====	
	1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente con-	
	tratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta	
	previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna ap-	
	provato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013 e suc-	
	cessivamente modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165	
	del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021 e n. 164 del 31 dicembre 2024.	
	2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di compor-	
	tamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice	
	si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo	
	ed a fornirne prova qualora richiesto. ===== 3. La violazione	
	degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del con-	
	tratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al con-	
	traente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presenta-	
	zione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero	
	non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento	
	15	

	danni. ===== ART. 20 - SPESE	
	DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. ===== 1. Tutte le spese	
	del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore,	
	come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal	
	giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di col-	
	laudo=====	
	2. La presente scrittura privata riguardante lavori soggetti ad I.V.A. verrà registrata	
	solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. ==	
	3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione ap-	
	paltante. ===== 3.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appal-	
	tante. ===== 4. Il	
	comparsante, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale	
	sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto, dichiara di aver	
	preso visione e di aver compreso il contenuto di detta informativa sul trattamento	
	dei dati personali, messa a disposizione in sede di gara. ===== Letto, confer-	
	mato e sottoscritto. =====	
	per la Provincia di Ravenna per L'Impresa appaltatrice	
	Il Dirigente del Settore Il Legale rappresentante	
	(.....) (.....)	
	APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====	
	16	

	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti, a	
	mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le	
	clausole previste ai seguenti articoli: =====	
	- art. 4 Invariabilità e variabilità del corrispettivo; =====	
	- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====	
	- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====	
	- art. 13 Controversie; =====	
	- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====	
	- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti	
	provinciali =====	
	per la Provincia di Ravenna per l'Impresa appaltatrice	
	Il Dirigente del Settore Il Legale rappresentante	
	(Dott. _____) (....)	
	FORMULE DI CHIUSURA =====	
	Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge il	
	presente atto viene redatto in sei fogli in carta uso bollo, resa legale in unico originale	
	di cui sono state scritte per intero facciate venti e parte della presente con esclusione	
	delle sottoscrizioni. =====	
	17	