barriera H2 B.P.

barre 8 24/150CM con piastre

di ripartizione 120*120*25
inserire dopo perforazione
serrare dopo 3" fase

controtubo PVC ¢ 60 per alloggiamento

barre — ANNEGATO NEL GETTO

CICLO DI RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DEL CLS:
VOCI DI E.P.U.

B.09.208 BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE

Di superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo ‘asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell’armatura metallica scoperta mediante
sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di futte le superfici scoperte.

B.09.020.2 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di

leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

B.09.230.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO AD ESPANSIONE CONTRASTATA con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da

computarsi a parte).

Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e
della superficie del getto e una opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il
getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/ 11. Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell’acciaio, delle
casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno, l'eventuale impiego di antievaporanti e la preparazione delsupporto.
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PONTI SU SP3 - SP 17- SP63: CICLO - TIPO PER LA RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DEL CLS
(IL CICLO PUQO' DIFFERENZIARSI IN OSSERVANZA ALLE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI SPECIFICI UTILIZZATI)
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B.07.072.a

GIUNTO DI DILATAZIONE A
TAMPONE TIPO POLIMERICO A
CALDO

Realizzazione o rifacimento di
giunto a tampone viscoelastico su
impalcati di viadotti, atti ad
assorbire

spostamenti frasversali e
torsionali di +/- 25 mm,
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