



**Provincia di Ravenna**

**Settore Lavori Pubblici**

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL  
PATRIMONIO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI MANTI DI COPERTURA DEL POLO  
TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEDE DELL'I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" -  
I.T.I.S. "G. MARCONI" VIA LUMAGNI, 26/28 - LUGO (RA).**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

*“Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”*

Presidente: Sig. Michele De Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica : Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti			
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Paolo Nobile		Documento firmato digitalmente	
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti		Documento firmato digitalmente	
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Ing. Marco Conti		Documento firmato digitalmente	
PROGETTISTI OPERE MURARIE:		ing. Marco Conti, geom. Sara Vergallo geom. Antonio Mancini		Documento firmato digitalmente	
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE					
ELABORAZIONE GRAFICA:		geom. Sara Vergallo			
0	EMISSIONE	MC, SV, AM	PN	PN	29/10/2021
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
<b>G</b>	<b>0</b>	<b>29/10/2021</b>		<b>G-Stima manodopera ITCG Coperti 2021</b>

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI MANTI DI COPERTURA DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEDE DELL'I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" VIA LUMAGNI, 26/28 - LUGO (RA).**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Num.	Descrizione	Incidenza	Importo	Note
1	Importo lavori a base d'asta		€ 166.000,00	
2	Utile d'impresa	10% di 3+4+5+6	€ 15.090,91	
3	Spese Generali	14% di 4+5+6	€ 18.532,70	
4	Costi sicurezza	8% di 5+6	€ 9.805,66	
5	Risorse (noli, trasporti, materiali)	54% di 5+6	€ 66.188,20	
6	Manodopera	46% di 5+6	€ 56.382,54	pari al 33,97% dell'importo lavori

**N.B. Si precisa che il costo della manodopera è determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 23 c.16 del Dlgs. n. 50/16 e s.m.i.**

Costo complessivo manodopera € 56.382,54

Importo complessivo lavori € 166.000,00

Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: **33,97%** dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Ravenna, 29 ottobre 2021

I progettisti:

ing. Marco Conti

geom. Sara Vergallo

geom. Antonio Mancini